




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ค และต่อเติมห้องพยาบาล		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนสวายุวิทยาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ค และต่อเติมห้องพยาบาล		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ รายการปริมาณงานและราคา รายการก่อสร้าง (ปร.๔(ก))		จำนวน ๑ หน้า
๖.๒ สรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕(ก))		จำนวน ๑ หน้า
๖.๓ สรุปราคาต่างงานก่อสร้าง (ปร.๖)		จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายประยัตต์ เขียวหวาน	ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายธนาวุฒิ ไสกระจำง	ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ 
๗.๓ นายชนินทร์ยศ มั่นหมาย	ตำแหน่ง ครู	กรรมการและเลขานุการ 

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค และต่อเติมห้องพยาบาล

สถานที่	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	สพม.	สุรินทร์
หน่วยงาน	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	สพม.	สุรินทร์
แบบ	ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด	จำนวน	3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	200,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนบาทถ้วน)	200,000.00	**

ลงชื่อ

(นายประหยัด เขียวหวาน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธนาวุฒิ ไสกระจำง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชินนทร์ยศ มั่นหมาย)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

□ งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค และต่อเติมห้องพยาบาล


□ สถานที่ โรงเรียนสวayıวิทยาการ สพม. สุรินทร์

□ หน่วยงาน โรงเรียนสวayıวิทยาการ สพม. สุรินทร์

□ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	153,220.00	1.3056	200,044.03	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				200,044.03	
(สองแสนบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	200,000.00 **

ลงชื่อ


 (นายประยัด เขียวหวาน)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายธนาวุฒิ ไส้กระจำง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายชรินทร์ยศ มั่นหมาย)

กรรมการและเลขานุการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค และต่อเติมห้องพยาบาล

สถานที่ โรงเรียนสวชัยวิทยาการ

จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	งานรื้อถอน									
	รื้อถอนเก้าอี้ปูนเดิม	1	งาน	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2	งานซ่อมแซมอาคาร 216ค และต่อเติมห้องพยาบาล									
	2.1 ก่อฉาบผนังและเทพื้นทับหลัง	29	ตร.ม.	500.00	14,500.00	300.00	300.00	8,700.00	23,200.00	
	2.2 เทคานคอดิน ขนาด 6x8 นิ้ว	11	ตร.ม.	450.00	4,950.00	250.00	250.00	2,750.00	7,700.00	
	2.3 เทพื้นคอนกรีต	27	ตร.ม.	300.00	8,100.00	100.00	100.00	2,700.00	10,800.00	
	2.4 ปูพื้นกระเบื้องขนาด 60x60 cm	20	ตร.ม.	450.00	9,000.00	120.00	120.00	2,400.00	11,400.00	
	2.5 ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ	48	ตร.ม.	300.00	14,400.00	100.00	100.00	4,800.00	19,200.00	
	2.6 ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ พร้อมเดินสายไฟ	8	ชุด	450.00	3,600.00	300.00	300.00	2,400.00	6,000.00	
	2.7 ติดตั้งปลั๊กไฟ พร้อมเดินสายไฟ	4	ชุด	350.00	1,400.00	250.00	250.00	1,000.00	2,400.00	
	2.8 ติดตั้งตู้ควบคุมไฟ 4 ช่อง	1	ชุด	950.00	950.00	400.00	400.00	400.00	1,350.00	
	2.9 ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	15,000.00	
	2.10 ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง	1	บาน	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
	2.11 ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน	1	ชุด	25,950.00	25,950.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32,450.00	
	2.12 ทาสีผนังภายนอก-ภายใน	88	ตร.ม.	45.00	3,960.00	30.00	30.00	2,640.00	6,600.00	
	2.13 ทาสีฝ้าฉาบเรียบ	48	ตร.ม.	35.00	1,680.00	30.00	30.00	1,440.00	3,120.00	
	รวมงานรื้อถอนทั้งหมด				37,090.00			40,230.00	153,220.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายประยุทธ์ เขียวหวาน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ (นายชินนทรีศ มั่นหมาย)